



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๘๘ เมตร ยาว ๙.๗๖ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร โครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ (รายการละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๐๓,๓๒๓.๔๒ บาท (-สามแสนสามพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๘๘ เมตร ยาว ๙.๗๖ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร โครงสร้างเหล็ก
จำนวน ๑ โครงการ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๓,๓๒๓.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บร.๔

๖.๒ บร.๕

๖.๓ บร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	สืบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอิลเลียส อารง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นายวันอีติริส อารง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

รายการประมาณการ โครงการจัดทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	221,261.83	1.3056	288,879.45	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -เงินค่าประกันผลงาน 0 %
สรุป	รวมเป็นเงิน			288,879.45	
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 5 %			14,443.97	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			303,323.42	
	ปรับยอดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			303,323.42	
	ตัวอักษร สามแสนสามพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์				

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
(แวรอย๊ะ แวอุมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวันอู๊ดริส อารง)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายมะยูโซะ มะยาซิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจัดทำเวทีอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

13 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ตัววัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
1	เหล็กทอแป๊ป ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	1,815.89	18,158.90	-	-	18,158.90	
2	เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	639.72	10,235.52	-	-	10,235.52	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว	15.00	ท่อน	894.40	13,416.00	-	-	13,416.00	
4	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว	7.00	ท่อน	345.79	2,420.53	-	-	2,420.53	
5	เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 1 นิ้ว	16.00	ท่อน	183.18	2,930.88	-	-	2,930.88	
6	ขาเหล็กปรับระดับ	45.00	ตัว	2,700.00	121,500.00	-	-	121,500.00	
7	บันไดเหล็ก	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	ไม้อัด ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร ทหนา 20 มิลลิเมตร	16.00	แผ่น	850.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
9	ค่าแรงงาน	1.00	ชุด	-	-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				194,261.83		27,000.00	221,261.83	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(แวอียะ แวอูมา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวันอีตีส อารง)

<ผู้ใช้งาน>: illias

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน	221,261.83 บาท
ค่า Factor F	1.3056
ค่างานรวมค่า Factor F	288,879.44 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"