



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอดังเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอดังเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเลย ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๑๖,๗๓๙.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมะยูโซะ มะยาชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างหอดังเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน ขนาดฐานกว้าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเลย ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง  
จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๑๖,๗๓๙.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป... หอดังเก็บน้ำ ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร  
จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๖,๗๓๙.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ตามรายละเอียดแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายวารินทร์ แวอาแซ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายฮาซัน สุลหลง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
- ๖.๓ นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงศ์ ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ

# สรุปผลการประเมินราคากลาง ประเมินงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างห้องเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

โดยมีขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

หมู่ที่ 7 บ้านคลองเลย ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

สำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบเลขที่ 07 / 59

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

| ลำดับ | รายการ                        | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 1     | ค่างานก่อสร้างอาคาร           | 91,733.31       | 1.2726   | 116,739.81        |          |
|       | เงินเดือน                     |                 |          |                   |          |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %          |                 |          |                   |          |
|       | เงินประกันผลงาน 0 %           |                 |          |                   |          |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี     |                 |          |                   |          |
|       | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %        |                 |          |                   |          |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด |                 |          | 116,739.81        |          |
|       | คิดเป็นเงินประมาณ             |                 |          | 116,739.00        |          |

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| ตัวอักษร         | หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน |
| ขนาดเนื้อที่     | 9 ม. <sup>2</sup>                                |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 12,971 บาท/ม. <sup>2</sup>                       |
|                  | ประมาณราคาโดย กรรมการกำหนดราคากลาง               |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายฮาซัน สุลหลง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ศาลาใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการประมาณการก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างห้องเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

| ปริมาณงาน | ขนาดฐานกว้าง | ยาว | 3.00 เมตร |
|-----------|--------------|-----|-----------|
|           |              |     |           |

สถานก่อสร้าง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

หมู่ที่ 7 บ้านคลองเลย ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

[illegible][illegible]

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

| ลำดับ<br>ที่          | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|
|                       |                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                         |          |
| 1                     | สรุปงานก่อสร้างอาคาร<br>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1     | Ls    | 78,210.71            | 78,210.71          | 13,522.60            | 13,522.60          | 91,733.31                               |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
|                       |                                                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                         |          |
| รวมงานก่อสร้างทั้งหมด |                                                  |       |       |                      | 78,210.71          |                      | 13,522.60          | 91,733.31                               |          |

(ลงชื่อ)

2

..... นายวรินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายฮาซัน สุลตง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ข้าพเจ้ายธรา อบอุ่น ศาสตราใหม่

## กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการกำหนดราคากลาง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคากลาง

แบบเลขที่ 07 / 59

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเลย ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประมาณราคาโดย กรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                        | จำนวน  | หน่วย   | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ค่าแรงงาน            |                    | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                               |        |         | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                    | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |          |
| ก.           | งานโครงสร้าง                  |        |         |                      |                    |                    |                      |                    |                                      |          |
| 1            | งานวางผัง ไม้ขนาด 1 1/2" X 3" | 8.00   | ลบ.ฟ.   | 579.72               | 4,637.76           |                    | 77.00                | 616.00             | 5,253.76                             |          |
| 2            | งานชุดดินหลุมฐานราก-กลบดิน    | 27.20  | ลบ.ม.   | -                    | -                  |                    | 79.00                | 2,148.80           | 2,148.80                             |          |
| 3            | คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc      | 7.43   | ลบ.ม.   | -                    | -                  |                    | 310.00               | 2,303.30           | 2,303.30                             |          |
|              | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์        | 51.00  | ถุง     | 170.90               | 8,715.90           |                    | -                    | -                  | 8,715.90                             |          |
|              | - ทรายหยาบ                    | 5.00   | ลบ.ม.   | 176.92               | 884.60             |                    | -                    | -                  | 884.60                               |          |
|              | - หินย่อย                     | 8.00   | ลบ.ม.   | 569.44               | 4,555.52           |                    | -                    | -                  | 4,555.52                             |          |
| 4            | งานไม้แบบ                     | 63.94  | ตร.ม.   | -                    | -                  |                    | 103.00               | 6,585.82           | 6,585.82                             |          |
|              | - ไม้แบบ - ไม้เคร่า           | 51.15  | ลบ.ฟ.   | 579.72               | 29,652.68          |                    | -                    | -                  | 29,652.68                            |          |
|              | - ตาปู                        | 16.00  | กก.     | 51.40                | 822.40             |                    | -                    | -                  | 822.40                               |          |
| 5            | เหล็กเสริมคอนกรีต             | 682.00 | กก.     | -                    | -                  |                    | 2.74                 | 1,868.68           | 1,868.68                             |          |
|              | - Dia. 6 มม.                  | 39.00  | เส้น    | 65.49                | 2,554.11           |                    | -                    | -                  | 2,554.11                             |          |
|              | - Dia. 12 มม.                 | 67.00  | เส้น    | 204.22               | 13,682.74          |                    | -                    | -                  | 13,682.74                            |          |
|              | รวมงานโครงสร้าง               |        | ยอดยกไป |                      | 65,505.71          |                    |                      | 13,522.60          | 79,028.31                            |          |

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวารินทร์ เวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาชน สุธง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาใหม่ ที่ 38/2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างของการบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบการประมาณราคาแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างท่อถังเก็บน้ำ

และให้ยึดถือประมาณราคาค่าเป็นราคากลาง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(๗๖๔๕๔) รุฬารุณ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ):

(นายฮาซัน สหลง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศักดิ์  
อรรณวงค์)

14/11/2019