



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสะโห่งถึงโรงเรียนจรรยา
หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสะโห่งถึงโรงเรียนจรรยา หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภนิษฐ์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสะโห่งถึงโรงเรียนจรรยา หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปากคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิลเลียส อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวันอีดีร์ส อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างชลประทาน

ประเภทโครงการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสะโหลงถึงโรงเรียนจรรยาอิสลาม
 ปริมาณงาน ปากคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,235 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,322.50 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.38 บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	174,530.20	1.3787	240,624.79	
	เงินเพิ่มพิเศษร้อยละ 5 ตามมติ ครม.			12,031.24	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,656.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			252,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
 (แวรอย๊ะ แวอุมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวันอิติรส อารง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายศุภนิษฐ์ สีอนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่..... ๗ พ.ค. ๒๕๖๖

แบบประเมินราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการชลประทานคลองระบายน้ำสายสะโหนถึงโรงเรียนจรรยาอัสลาม

หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดราชบุรี

ปากคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,235 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,322.50 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ภาษีมูลค่า 7 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 30.38 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	fa	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3,705.00	2.68	9,929.40	1.3787	3.69	13,689.66
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	4,322.50	38.08	164,600.80	1.3787	52.50	226,935.12
รวม					174,530.20		TOTAL	240,624.79
ราคาเฉลี่ย					ประมาณการทั้งสิ้นคิดเป็น			
					ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นหกกร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์		

(ลงชื่อ)ส.ท. (นายอียะ แวอุมมา) ประธานกรรมการ (นายอิลเล็ส อารง)

(ลงชื่อ) (นายอิลเล็ส อารง) กรรมการ

(ลงชื่อ) (นายวันดีริส อารง) กรรมการ

<ผู้ใช้งาน>: illias

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน 174,530.20 บาท
ค่า Factor F 1.3787
ค่างานรวมค่า Factor F 240,624.78 บาท

พื้นที่ฝนชุก
จังหวัด นราธิวาส
ฝนชุก 2

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	18.4963	1.1667	5.5000	25.1630	1.2516	1.0700	1.3392	1.3590	1.3787
10	15.3370	1.1667	5.5000	22.0037	1.2200	1.0700	1.3054	1.3274	1.3493
20	11.3963	1.1667	5.5000	18.0630	1.1806	1.0700	1.2633	1.2845	1.3058
30	10.0513	1.1667	5.5000	16.7180	1.1672	1.0700	1.2489	1.2706	1.2923
40	9.1041	1.1667	5.0000	15.2708	1.1527	1.0700	1.2334	1.2549	1.2764
50	8.5496	1.1667	5.0000	14.7163	1.1472	1.0700	1.2275	1.2490	1.2706
60	7.9184	1.1667	5.0000	14.0851	1.1409	1.0700	1.2207	1.2416	1.2625
70	7.4369	1.1667	4.5000	13.1036	1.1310	1.0700	1.2102	1.2311	1.2521
80	7.0499	1.1667	4.5000	12.7166	1.1272	1.0700	1.2061	1.2271	1.2481
90	6.7304	1.1667	4.5000	12.3971	1.1240	1.0700	1.2026	1.2237	1.2448
100	6.4509	1.1667	4.5000	12.1176	1.1212	1.0700	1.1997	1.2204	1.2411
110	6.2204	1.1667	4.0000	11.3871	1.1139	1.0700	1.1918	1.2127	1.2336
120	6.0100	1.1667	4.0000	11.1767	1.1118	1.0700	1.1896	1.2102	1.2308
130	5.8345	1.1667	4.0000	11.0012	1.1100	1.0700	1.1877	1.2085	1.2292
140	5.6687	1.1667	4.0000	10.8354	1.1084	1.0700	1.1859	1.2065	1.2270
150	5.5195	1.1667	4.0000	10.6862	1.1069	1.0700	1.1843	1.2046	1.2249
160	5.3949	1.1667	4.0000	10.5616	1.1056	1.0700	1.1830	1.2035	1.2240
170	5.2718	1.1667	4.0000	10.4385	1.1044	1.0700	1.1817	1.2020	1.2223
180	5.1694	1.1667	4.0000	10.3361	1.1034	1.0700	1.1806	1.2011	1.2216
190	5.0759	1.1667	3.5000	9.7426	1.0974	1.0700	1.1742	1.1949	1.2156
200	4.9799	1.1667	3.5000	9.6466	1.0965	1.0700	1.1732	1.1938	1.2143
210	4.8907	1.1667	3.5000	9.5574	1.0956	1.0700	1.1723	1.1926	1.2130
220	4.8180	1.1667	3.5000	9.4847	1.0948	1.0700	1.1715	1.1921	1.2127
230	4.7403	1.1667	3.5000	9.4070	1.0941	1.0700	1.1707	1.1911	1.2116
240	4.6779	1.1667	3.5000	9.3446	1.0934	1.0700	1.1700	1.1906	1.2113
250	4.6094	1.1667	3.5000	9.2761	1.0928	1.0700	1.1693	1.1898	1.2103
260	4.5449	1.1667	3.5000	9.2116	1.0921	1.0700	1.1686	1.1890	1.2094
270	4.4944	1.1667	3.5000	9.1611	1.0916	1.0700	1.1680	1.1886	1.2092
280	4.4367	1.1667	3.5000	9.1034	1.0910	1.0700	1.1674	1.1879	1.2084
290	4.3820	1.1667	3.5000	9.0487	1.0905	1.0700	1.1668	1.1872	1.2076
300	4.3300	1.1667	3.5000	8.9967	1.0900	1.0700	1.1663	1.1866	1.2069
350	4.1249	1.1667	3.5000	8.7916	1.0879	1.0700	1.1641	1.1845	1.2049
400	3.9528	1.1667	3.5000	8.6195	1.0862	1.0700	1.1622	1.1826	1.2029
450	3.8116	1.1667	3.5000	8.4783	1.0848	1.0700	1.1607	1.1810	1.2013
500	3.6936	1.1667	3.5000	8.3603	1.0836	1.0700	1.1595	1.1797	1.1999
600	3.5070	1.1667	3.5000	8.1737	1.0817	1.0700	1.1575	1.1777	1.1979
700	3.3557	1.1667	3.5000	8.0224	1.0802	1.0700	1.1558	1.1759	1.1960
800	3.2354	1.1667	3.5000	7.9021	1.0790	1.0700	1.1546	1.1745	1.1945
900	3.1478	1.1667	3.5000	7.8145	1.0781	1.0700	1.1536	1.1737	1.1938
1,000	3.0766	1.1667	3.5000	7.7433	1.0774	1.0700	1.1529	1.1731	1.1933
> 1,000	3.0766	1.1667	3.5000	7.7433	1.0774	1.0700	1.1529	1.1731	1.1933

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2.ข้อรวมในรูป Factor F เป็น Factor F ของเงินกู้

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าฉาถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าฉาถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	<u>2.68</u>
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	<u>9.39</u>
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	<u>28.69</u>
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72



ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กก.ม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน นราธิวาส

เมืองนราธิวาส

พฤหัสบดี

2566

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา								* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)	
	ดีเซล Diesel	Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel B7	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
01-11-2566 05:00	30.38	30.38	36.53	36.38	38.42	38.69	46.48	41.98	45.48

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้ CAREER

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

665/2 ถนนมิตรภาพตอนพิเศษ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-511111 โทรสาร 044-511112

© 2022 PTT. All rights reserved.